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Solución técnica y cotización sobre horno de recuperación de cenizas de cinc 
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工大镀锌
中国·天津
Introducción y cotización de equipo de recuperación de cenizas de cinc
1.
Composición del equipo：

El equipo está compuesto por reductor de velocidad, acoplador, eje de rotación de acero resistente al calor, barril de sellado de acero resistente al calor, motor de combustión (aceite o gas), par termoeléctrico y sistema de control de temperatura PID. 
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Es duradero y confiable para el trabajo.  
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Diagrama de la estructura del horno de cenizas de cinc
2. Configuraciones
	Modelo
	Volumen de calentador
	Método de calentamiento
	Potencia nominal
	Voltaje nominal
	Consumo de combustible para cenizas de un tonelada

	GD-500
	500kg
	Aceite(diesel)
	3kw
	380V
	20~30kg

	GD-800
	800kg
	
	4kw
	
	

	GD-1000
	1000kg
	
	4kw
	
	

	GD-500A
	500kg
	Gas
(gas natural)
	3kw
	
	25~35m3

	GD-800A
	800kg
	
	4kw
	
	

	GD-1000A
	1000kg
	
	4kw
	
	


3. Procesamiento de trabajo 
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4．Detalles y la cotización
	Horno de cenizas de cinc
	1
	Boquilla de gas natural（150kw）
	1 unidad

	
	2
	Cuerpo del horno（Material de tambor：acero inoxidable 2520）
	1 unidad

	
	3
	Sistema de control de temperatura（automático）
	1 unidad

	
	4
	Sistema de control de combustión
	1 unidad

	
	5
	Motor y mecanismo de transmisión（Potencia de motor 0.75kw）
	1 unidad

	
	6
	Tanque de recuperación de cinc
	1 unidad

	
	7
	Costo de embalaje y transporte（enviar a puerto Tianjin）

	
	8
	Gasto de aduana FOB

	Precio total：RMB
	135.000 RMB 


1、 Esta cotización es precio FOB Puerto Tianjin, no incluyendo los costos de billetes, comidas y alojamientos locales para los personales de instalación y depuración. 
2、 Esta cotización no incluye los costos de construcción para las tuberías de gas natural y equipos auxiliares y los costos de descarga y localización del equipo después de llegar a la fábrica. 
3、 El periodo de diseño y fabricación del equipo es 45 días, y el tiempo de instalación y depuración es 10 días. 
4、 45% depósito, 50% para la entrega, 5% después de la depuración.
5、 Todas las dimensiones y las selecciones de modelos para los equipos auxiliares son selección preliminar. Se toma el plano después de la confirmación de la firma de ambas partes como criterio.
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Precargar  las cenizas





Cerrar la puerta





Empezar el motor





Encender el quemador








Eliminar cenizas restantes





Cerrar el motor





Cerrar el quemador





Permanecer la temperatura








Ajustar la temperatura








Fluir líquido de cinc
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